

DETERMINAZIONE PARCELLA AI SENSI DEL DM 17 GIUGNO 2016
(secondo art. 13, comma 1, lettera c, DM 6 agosto 2020)

#RIFI

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO DELL SPORT

	Importo opere	Parametro P	Grado di complessità	
	Parametro V		Parametro G	
OPERE EDILI	€ 301.050,15	9,435%	0,95	€ 26.983,70
OPERE STRUTTURALI	€ 0,00	0,000%	0,9	€ 0,00
OPERE IMPIANTISTICHE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	€ 61.604,80	15,138%	0,85	€ 7.926,98
OPERE ELETTRICHE	€ 0,00	0,000%	0	€ 0,00
Importo totale delle opere	€ 362.654,95			

VALORE IMMOBILE (PER STIMA DIAGNOSI ENERGETICA)	€ 1.000.000,00	6,981%
RIMBORSO SPESE (ART. 5 DM 17 06 2016)	25,00%	

Parametro Q – Specificità della prestazione			
Opere edili	Opere strutturali	Impianto riscaldamento	Impianto elettrico

Importo della singola prestazione (V x G x P x Q)			
Opere edili	Opere strutturali	Impianto riscaldamento	Impianto elettrico

PROGETTO DEFINITIVO

QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, Relazione sulla gestione materie	0,23	0,18	0,16	0,16
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,01	0,01	0,01	0,01
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,07	0,04	0,07	0,07
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,03		0,03	0,03
QbbII.12	Relazione sismica e sulle strutture		0,03		

€ 6.206,25	€ 0,00	€ 1.268,32	€ 0,00
€ 269,84	€ 0,00	€ 79,27	€ 0,00
€ 1.888,86	€ 0,00	€ 554,89	€ 0,00
€ 809,51		€ 237,81	€ 0,00
€ 9.174,46	€ 0,00	€ 2.140,28	€ 0,00

PROGETTO ESECUTIVO

QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,07	0,12	0,15	0,15
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,13	0,13	0,05	0,05
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi	0,04	0,03	0,05	0,05
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,02	0,01	0,02	0,02
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,02	0,025	0,03	0,03

€ 1.888,86	€ 0,00	€ 1.189,05	€ 0,00
€ 3.507,88	€ 0,00	€ 396,35	€ 0,00
€ 1.079,35	€ 0,00	€ 396,35	€ 0,00
€ 539,67	€ 0,00	€ 158,54	€ 0,00
€ 539,67	€ 0,00	€ 237,81	€ 0,00
€ 7.555,44	€ 0,00	€ 2.378,09	€ 0,00

DIREZIONE LAVORI

QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,32	0,38	0,32	0,32
QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,03	0,02	0,03	0,03
QcI.09	Contabilità dei lavori a misura	0,06	0,06	0,045	0,045
QcI.11	Certificato di regolare esecuzione	0,04	0,04	0,04	0,04

€ 8.634,79	€ 0,00	€ 2.536,63	€ 0,00
€ 809,51	€ 0,00	€ 237,81	€ 0,00
€ 1.619,02	€ 0,00	€ 356,71	€ 0,00
€ 1.079,35	€ 0,00	€ 317,08	€ 0,00
€ 12.142,67	€ 0,00	€ 3.448,24	€ 0,00

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

R1	Responsabile dei lavori	0,05	0,05	0,05	0,05
QbI.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,01	0,01	0,01	0,01
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,01	0,01	0,01	0,01
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1	0,1	0,1	0,1
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,25	0,25	0,25	0,25

€ 1.349,19	€ 0,00	€ 396,35	€ 0,00
€ 269,84	€ 0,00	€ 79,27	€ 0,00
€ 269,84	€ 0,00	€ 79,27	€ 0,00
€ 2.698,37	€ 0,00	€ 792,70	€ 0,00
€ 6.745,93	€ 0,00	€ 1.981,74	€ 0,00
€ 9.983,97	€ 0,00	€ 2.932,98	€ 0,00

TOTALE

€ 11.314,74

€ 9.933,53

€ 15.590,90

€ 12.916,95

€ 49.756,13 SOMMANO
€ 1.990,25 CNPAIA 4%

€ 11.384,20 iva 22%

€ 63.130,58 TOTALE COMI

